ENRIQUE HUIDOBRO
Economista · Consultor financiero independiente
RUC: 10723712039 · Tel: 974 293 131 · Email: chicoma.1998@gmail.com

COTIZACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

N° COT-2026-001 · Fecha: 31/07/2026 · Lima

Señores

Razón social	INVERSIONES ESTRATÉGICAS INTEGRALES S.A.C.
RUC	**[N° RUC de la empresa]**
Atención	Sr. José Antonio Navarro Merea – Gerente General (Tel. 998 107 048)
Proyecto	VILLA EL MILAGRO – Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), Programa Techo Propio

Ref.: Elaboración del flujo de caja, cronograma valorizado y estado de resultados proyectado del proyecto de vivienda **VILLA EL MILAGRO** (modalidad AVN – Programa Techo Propio), como sustento técnico-financiero para la obtención de una **carta fianza ante empresas aseguradoras**.

1. Presentación

Estimados señores:

Es grato dirigirme a ustedes para presentar mi propuesta de servicios profesionales de consultoría financiera, orientada a estructurar la información económico-financiera del proyecto **VILLA EL MILAGRO** (modalidad Adquisición de Vivienda Nueva – AVN del Programa Techo Propio), con el objetivo de sustentar técnicamente la solicitud de una **carta fianza ante empresas aseguradoras**, requerida para el desarrollo y la garantía del proyecto. Los entregables han sido diseñados conforme a la información que las áreas de riesgos y suscripción de las aseguradoras evalúan para la emisión de este tipo de garantías.

2. Objeto de la propuesta

Proveer a la empresa de un modelo financiero integral y de la documentación de sustento necesaria para gestionar la carta fianza ante la aseguradora, respaldando la viabilidad del proyecto y su capacidad de cumplimiento.

3. Alcance de los servicios

La consultoría comprende los siguientes componentes:

3.1 Flujo de caja del proyecto

- Proyección mensual de ingresos y egresos durante todo el horizonte del proyecto.
- Ingresos por ventas —Bono Familiar Habitacional (Techo Propio), ahorro del beneficiario y crédito complementario, según corresponda— y por los desembolsos asociados al financiamiento del proyecto.
- Egresos por terreno, construcción, licencias y proyectos, comercialización, gastos administrativos y servicio de la deuda.

- Flujo de caja económico (sin financiamiento) y financiero (con financiamiento), con saldos acumulados.

3.2 Cronograma valorizado de obra

- Valorización mensual de la obra según curva de avance físico (perfil S).
- Determinación del calendario de desembolsos y del dimensionamiento de la carta fianza en función del avance del proyecto.
- Avance acumulado y saldo por ejecutar por período.

3.3 Estado de resultados proyectado

- Estado de resultados del proyecto: ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos operativos, resultado financiero e impuestos.
- Indicadores de rentabilidad: márgenes bruto y neto, ROI, y evaluación con VAN y TIR (económica y financiera).

3.4 Informe / memoria de sustento para la aseguradora

- Documento explicativo que integra los supuestos, la metodología y los resultados del modelo financiero.
- Análisis de sensibilidad básico y conclusiones sobre la viabilidad y la capacidad de cumplimiento del proyecto, orientado a la entidad emisora de la carta fianza.

4. Metodología de trabajo

- Reunión de levantamiento de información y definición de supuestos con el equipo de la empresa.
- Construcción del modelo en hoja de cálculo dinámica y parametrizable (los resultados se recalculan al variar los supuestos).
- Presentación de un borrador para revisión y ajustes conjuntos.
- Entrega final de los modelos e informe, con acompañamiento para su presentación ante la aseguradora.

5. Entregables

N°	Entregable	Formato
1	Flujo de caja del proyecto (mensual)	Excel dinámico
2	Cronograma valorizado y calendario de desembolsos	Excel dinámico
3	Estado de resultados proyectado e indicadores (VAN/TIR)	Excel dinámico
4	Informe / memoria de sustento para la aseguradora	Word y PDF

6. Plazo de ejecución

El plazo total estimado es de **15 días calendario**, contados desde la firma de la propuesta y la entrega completa de la información base por parte de la empresa, según el siguiente cronograma:

Etapa	Plazo
Levantamiento de información y supuestos	3 días
Construcción del modelo y borrador	10 días
Revisión, ajustes y entrega final	5 días

7. Honorarios profesionales

Los honorarios profesionales por el servicio integral ascienden a **S/ 15,000.00** (quince mil y 00/100 soles), pagaderos **por etapas** conforme al siguiente detalle:

Etapa / hito de pago	%	Importe (S/)
Adelanto (a la firma de la propuesta)	20%	3,000.00
Entrega del borrador para revisión	30%	4,500.00
Entrega final aprobada	50%	7,500.00
TOTAL	**100%**	**S/ 15,000.00**

Condición tributaria: el consultor emite **Recibo por Honorarios** (renta de 4.ª categoría) y cuenta con **suspensión de retenciones** vigente; por lo tanto, el servicio **no está afecto a IGV ni a retención de renta**. El importe indicado es el monto neto a transferir.

8. Forma y condiciones de pago

- Moneda: Soles (S/). Pagos mediante **transferencia bancaria** a la cuenta que se indicará en cada Recibo por Honorarios.
- Cada hito se cobra contra su cumplimiento; la entrega final se realiza una vez cancelado el saldo pendiente.
- Plazo de pago: a la presentación del comprobante.

9. Condiciones generales

- La calidad de los resultados depende de la veracidad y oportunidad de la información proporcionada por la empresa.
- El modelo financiero constituye una proyección basada en supuestos; no garantiza la emisión de la carta fianza, la cual es potestad exclusiva de la aseguradora.
- La información del proyecto será tratada con confidencialidad y utilizada únicamente para los fines de esta consultoría.
- Se incluye una (1) ronda de ajustes sobre el borrador. Rondas o alcances adicionales se cotizan por separado.

10. Exclusiones

- Elaboración de expedientes técnicos, tasaciones, estudios de mercado o el registro del proyecto ante el Fondo MIVIVIENDA / Techo Propio.
- Gestión o trámite directo ante la aseguradora, y los costos de emisión y comisión de la carta fianza.

11. Validez de la oferta

La presente cotización tiene una validez de **15 días calendario** a partir de su fecha de emisión.

Aceptación

En señal de conformidad con los términos, alcances y condiciones económicas de la presente propuesta, las partes suscriben:

ENRIQUE HUIDOBRO	**José Antonio Navarro Merea**
Economista · RUC 10723712039 · El Consultor	Gerente General · Inversiones Estratégicas Integrales S.A.C.